



Osijek, 13. ožujka 2018. godine

## 2. IZMJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI

Evidencijskih brojeva 08/EOsz\_2018, 12/EOsz\_2018 i 13/EOsz\_2018.

Sukladno Upitima za pojašnjenjem dokumentacije od 8 i 9.ožujka, 2018. Naručitelj smatra kako je zbog zaštite tržišnog natjecanja potrebno osigurati dodatno vremensko razdoblje za prilagodbu ponuda.

Obavještavaju se Ponuditelji u postupcima javne nabave radova na energetskej obnovi višestambenih zgrada da se za slijedeće evidencijske brojeve nabava: 08/EOsz\_2018 – Sjenjak 129; 12/EOsz\_2018 – Kneza Trpimira 1 C ; 13/EOsz\_2018 – Sjenjak 50 i 52 mijenjaju točka 5.3. i 19. DoN i točka 8. Obavijesti o nabavi sukladno Dokumentacijama o nabavi objavljenim 20.veljače 2018. i Izmjenama dokumentacija o nabavi od 22.veljače 2018. mijenjaju kako slijedi:

08/EOsz\_2018 – Sjenjak 129 točka 5.3. i 19. DoN i točka 8. Obavijesti o nabavi se mijenja rok za dostavu ponuda na **21.ožujka 2018. u 9:00 sati.**

12/EOsz\_2018 – Kneza Trpimira 1 C točka 5.3. i 19. DoN i točka 8. Obavijesti o nabavi se mijenja rok za dostavu ponuda na **21.ožujka 2018. u 10:00 sati.**

13/EOsz\_2018 – Sjenjak 50 i 52 točka 5.3. i 19. DoN i točka 8. Obavijesti o nabavi se mijenja rok za dostavu ponuda na **21.ožujka 2018. u 11:00 sati.**

S obzirom na navedenu Izmjenu, dostupne su nove sheme stolarije od strane Projektanta.

Direktor:

Bojan Bodražić, mag.oec.

  
ZAVOD ZA STANOVANJE  
d.o.o. OSTJEK  
Franje Krežme 18  
MB 1330047 (2)